
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA

DE REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “OBRAS DE

DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN EL NÚM. 57 DE LA C/ACEDO

DE  LA  BERRUEZA  DE  ESTA  LOCALDIAD”,  A  ADJUDICAR  POR

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 1. Régimen jurídico

El  presente  contrato  tiene  carácter  administrativo.  Las  partes  quedan

sometidas  expresamente  a  lo  establecido  en  este  Pliego  y  en  su

correspondiente de prescripciones técnicas particulares incorporadas en el

Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto D. Marcelino Miranda García.

Tal  proyecto  ha  sido  supervisado  por  el  Arquitecto  técnico  municipal  y

aprobado por el órgano de contratación mediante Resolución de fecha 4 de

Abril de 2016.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación

básica  del  Estado  en  materia  de  contratos  públicos:  el Real  Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  Texto

Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público (TRLCSP),  el Real

Decreto 817/2009,  de 8 de mayo,  por  el  que se desarrolla parcialmente

la LCSP, y, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, por el

Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RCAP),

por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de

Obras del  Estado,  aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos

que  no  tengan  carácter  básico,  las  restantes  normas  de  derecho

administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Cláusula 2. Objeto del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de

las  obras  descritas  en  el  apartado  1  de  su  anexo  I,  según  el  proyecto

aprobado por la Administración, que recoge las necesidades administrativas
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a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en

cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación,

consta  de  cuantos  documentos  son  exigidos  en  el artículo  123  TRLCSP,

habiéndose  contemplado  en  su  elaboración  lo  preceptuado  en  el  Libro

Segundo, Título Primero, Capítulo II, Sección segunda del RCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones

técnicas particulares y el pliego de cláusulas administrativas particulares,

revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba

de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del

contrato.

Cláusula 3. Presupuesto base de licitación y precio del contrato

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la

cantidad expresada en el apartado 3 del anexo I. Su cálculo incluye todos

los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales

y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos

de cualquier índole.

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en

partida independiente. Aquellas proposiciones cuyo importe sin IVA supere

la base imponible del presupuesto base de licitación, serán desechadas. El

precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación del contrato,

que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. La baja que

pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso,

a una baja proporcional  de los importes de cada una de las anualidades

previstas.

Cláusula 4. Órgano de contratación 

4.1.  El  órgano  de  contratación,  que  actúa  en  nombre  del  Excmo.

Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera (Cáceres), es el Sr. Alcalde Presidente,

en  virtud  de  las  facultades  que  le  confieren  el  art.  51  y  la  Disposición

Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector

Público.

El  mencionado  órgano  tiene  facultad  para  adjudicar  el  correspondiente

contrato  y,  en  consecuencia,  ostenta  las  prerrogativas  de  interpretarlo,

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de

interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con

sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos, previo informe jurídico, que
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a este  respecto  dicte  serán inmediatamente  ejecutivos,  sin  perjuicio  del

derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.

En  los  procedimientos  que  se  instruyan  para  la  adopción  de  acuerdos

relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá

darse audiencia al contratista.

4.2.  Con  el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  a  la

información  relativa  a  la  actividad  contractual  de  este  órgano  de

contratación, en las oficinas municipales se encuentra toda la información

relativa a licitaciones y adjudicaciones.

CAPÍTULO II LICITACIÓN

Cláusula 5. Capacidad para contratar y solvencia de las empresas

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales

o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal

de  empresarios,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  que  no  se

encuentren  incursas  en  las  prohibiciones  e  incompatibilidades  para

contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 TRLCSP, en la

Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos,  y que acrediten su solvencia

económica, financiera y técnica, requisito éste último que será sustituido

por la correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo

establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en

el apartado 7 del anexo I, en el que se indican asimismo los criterios que se

aplicarán para la selección de las empresas, de conformidad con lo previsto

en el artículo 11 del RCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditará

por los medios que en el mismo apartado se indican.

Por lo que respecta a las causas de prohibición de contratar deberán estar

referidas  a  la  fecha  de  conclusión  del  plazo  de  presentación  de

proposiciones  y,  finalmente,  cuando  se  proceda  a  la  adjudicación  del

contrato.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración

de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y

para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato

objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines,

objeto  o  ámbito  de  actividad  que,  conforme  a  sus  estatutos  o  reglas

fundacionales, les sean propios.
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Las  empresas  extranjeras  no  comunitarias,  deberán  reunir  además,  los

requisitos establecidos en el artículo 55 TRLCSP.

Cláusula 6. Procedimiento de adjudicación y solicitud de ofertas

El  contrato se adjudicará  por  procedimiento  negociado sin  publicidad  en

aplicación de los artículos 169, 170,171, 176, 177 y 178 TRLCSP, conforme a

los términos y requisitos establecidos en dicha ley.

Las ofertas se solicitarán de,  al  menos,  tres empresas,  siempre que ello

fuera posible, capacitadas para la realización del objeto del contrato.

La  solicitud  de  ofertas  se  realizará  mediante  invitación  por  el  Agente

notificador del Ayuntamiento.

Cláusula 7. Aspectos del contrato objeto de negociación

En  el  presente  procedimiento  serán  objeto  de  negociación  los  aspectos

económicos y técnicos que se señalan en el apartado 7 del Anexo I.

Cláusula 8. Garantía provisional.

No es necesaria la constitución de garantía provisional

Cláusula 9. Presentación de proposiciones

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el

escrito de invitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del

RGLCAP.

Cada  empresario  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Tampoco

podrá  suscribir  ninguna  proposición  en  unión  temporal  con  otros

empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión

temporal.  La  contravención  de  estas  prohibiciones  dará  lugar  a  la

inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La  presentación  de  proposiciones  supone,  por  parte  del  empresario,  la

aceptación  incondicional  del  clausulado  de  este  pliego,  y  del  de

prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, sin salvedad ni

reserva alguna,  sin  perjuicio  de los  aspectos negociables previstos en el

apartado 7 del anexo I.

Cláusula 10. Medios electrónicos
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Se admitirá la utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y

telemáticos,  en  las  notificaciones  y  comunicaciones  entre  el  órgano  de

contratación y los interesados .

Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones

Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el

licitador o persona que lo represente,  debiendo figurar en el  exterior de

cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al

que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y

su correspondiente NIF o CIF.  En su interior se hará constar una relación

numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la

siguiente forma:

A) SOBRE  Nº  1  «DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA»  que  incluirá,

preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar

1.1. - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o

modificación,  en  su  caso,  inscrita  en  el  Registro  Mercantil,  cuando  este

requisito  fuera  exigible  conforme  a  la  legislación  mercantil  que  le  sea

aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos

o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así

como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia

que  tenga  el  carácter  de  auténtica  conforme a  la  legislación  vigente,  o

fotocopia  compulsada  por  funcionario  habilitado  para  ello.  Estos

documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el

momento de la presentación de la proposición.

1.2. - Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su

caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de

auténtica  conforme a  la  legislación  vigente,  o  fotocopia  compulsada por

funcionario habilitado para ello.

1.3. - Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros

de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico

Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un

registro profesional  o comercial,  cuando este requisito sea exigido por la

legislación del  Estado respectivo,  o la presentación de las  certificaciones

que se indican en el anexo I del RCAP, para los contratos de obras.

Tendrán capacidad para contratar  con el  sector  público las  empresas no

españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la



legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas

para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado

en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización

especial  o  la  pertenencia  a  una  determinada  organización  para  poder

realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este

requisito.

1.4.  - Cuando  se  trate  de  empresas  extranjeras  no  comprendidas  en  el

párrafo  anterior,  informe de  la  Misión  Diplomática  Permanente  u  Oficina

Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga

constar,  previa  acreditación  por  la  empresa,  que  figuran  inscritas  en  el

Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan

con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que

se extiende el objeto del contrato.

Igualmente  deberán  acompañar  informe  de  la  Misión  Diplomática

Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del

Ministerio de Industria,  Turismo y Comercio sobre la condición de Estado

signatario  del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la  Organización

Mundial  del  Comercio,  siempre  que  se  trate  de  contratos  sujetos  a

regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que

se refiere el artículo 55 TRLCSP.

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España,

con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y

que están inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.  - Documentación  acreditativa  de  la  habilitación  empresarial  o

profesional precisa para la realización del contrato, en su caso, conforme a

lo requerido en el apartado 5 del anexo I, salvo que se aporte certificación

de clasificación en el que conste dicha habilitación.

1.6. - Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida

de forma oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes

Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro  o

representen  a  una  persona  jurídica,  deberán  acompañar  también  poder

acreditativo  de  su  representación,  en  copia  que  tenga  el  carácter  de

auténtica  conforme a  la  legislación  vigente,  o  fotocopia  compulsada por

funcionario  habilitado  para  ello.  Igualmente  deberán  presentar  fotocopia

compulsada  del  D.N.I.  de  la  persona  a  cuyo  favor  se  otorgó  el

apoderamiento  o  representación.  Si  el  documento  acreditativo  de  la
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representación  contuviese  delegación  permanente  de  facultades,  deberá

figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3.- Declaraciones  relativas de  no  estar  incursos  en  prohibiciones  e

incompatibilidades  para  contratar  con  la  Administración,  de  estar  al

corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con: 

- Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera.

-Comunidad Autónoma de Extremadura

Declaración  responsable,  conforme  al  modelo  fijado  en  el  anexo  II  al

presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona física, o la

empresa,  sus administradores y representantes,  si  se tratare de persona

jurídica,  así  como  el  firmante  de  la  proposición,  no  están  incursos  en

ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas

en  el artículo  60  TRLCSP,  en  los  términos  y  condiciones  previstas  en  el

mismo, en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. Esta declaración

comprenderá  expresamente  la  circunstancia  de  hallarse  al  corriente  del

cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social

impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no tener deudas en

período  ejecutivo  de  pago,  salvo  que  estuvieran  garantizadas,  con

el Ayuntamiento o Comunidad Autónoma.

4.- Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad

Declaración  responsable,  conforme  al  modelo  fijado  en  el  anexo  II  al

presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con

lo señalado en la cláusula 34 del presente pliego «Medidas de contratación

con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con

discapacidad», la obligación de tener empleados, durante la vigencia del

contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la

plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores

y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 38.1,

de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, o la

de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por

el R.D.  364/2005,  de  8  de  abril.  En  esta  declaración  se  hará  constar,

además, que asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de

contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o,

en  todo  caso,  antes  de  la  devolución  de  la  garantía  definitiva,  el

cumplimiento de la obligación anteriormente referida.

5.- Solvencia económica, financiera y técnica
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Para las obras de presupuesto inferior a 500.000 euros, IVA excluido, los

licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica

en los  términos  y  por  los  medios que se especifiquen en el  anuncio de

licitación y que se relacionan en el apartado 5 del  anexo I.  En el  mismo

apartado se especifican los criterios de selección en función de los medios

de acreditación de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y

medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de

los  vínculos  que  tenga  con  ellas,  siempre  que  demuestre  que,  para  la

ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de

los datos facilitados por los empresarios.

6.- Uniones temporales de empresarios

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal

frente  a  la  Administración  deberán  presentar,  todos  y  cada  uno  de  los

empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de

un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y

circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de

ellos;  la  asunción  del  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión

temporal  en  caso  de  resultar  adjudicatarios  y  la designación  de  un

representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven.

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada

una de las empresas que componen la unión.

Respecto  a  la  determinación  de  la  solvencia  económica  y  financiera  y

técnica  de  la  unión  temporal  y  a  sus  efectos,  se  acumularán  las

características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de

empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como

el  CIF  asignado a dicha unión antes de la formalización del  contrato.  La

duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción.

7.- Jurisdicción de empresas extranjeras

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del

contrato,  con renuncia,  en su caso,  al  fuero jurisdiccional  extranjero que

pudiera corresponderles.

8.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo



Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales

las  que  se  encuentren  en  alguno  de  los  supuestos  del artículo  42.1  del

Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir

individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que

hagan constar esta condición.

También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que

la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,

concurran  en  alguno  de  los  supuestos  alternativos  establecidos  en

el artículo 42.1 del Código de Comercio.

B) SOBRE Nº 2 «DOCUMENTACIÓN TÉCNICA»

En este sobre se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso,

en el apartado 5 del anexo I,  en relación con los aspectos económicos y

técnicos  que  hayan de  ser  objeto  de  negociación  con  las  empresas,  así

como toda aquélla que, con carácter general, el licitador estime conveniente

aportar.

Asimismo, se incluirá en el  sobre número 2 la indicación de la parte del

contrato  que  el  licitador  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su

importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los

que vayan a encomendar su realización.

C) SOBRE Nº 3 'PROPOSICIÓN ECONÓMICA'.

La  proposición  económica  se  presentará  redactada  conforme  al  modelo

fijado  en  el  anexo  II  al  presente  pliego,  no  aceptándose  aquellas  que

contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente

lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si

alguna  proposición  no  guardase  concordancia  con  la  documentación

examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase

sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el

importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador

de  que  adolece  de  error  o  inconsistencia  que  le  hagan  inviable,  será

desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión

de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe

del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

Cláusula  12.  Calificación  de  la  documentación  presentada,

valoración de los criterios de selección y apertura y examen de las

proposiciones.
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Por la Mesa de Contratación, si se hubiese constituido, o por el órgano de

contratación  se  llevarán  a  cabo  las  actuaciones  de  calificación  de  la

documentación  y  aplicación  de  los  criterios  de  selección,  conforme a  lo

dispuesto  en  los artículos  145 y 146  del  TRLCSP,  apertura  de  ofertas  y

negociación acerca de los aspectos indicados en el apartado 10 del anexo I,

de la forma y en el orden que aquéllos determinen.

Si se hubiese constituido Mesa de Contratación, ésta elevará al órgano de

contratación propuesta de adjudicación.

Cláusula 13. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o

desistimiento.

La propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación no crea derecho

alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a

la  Administración,  mientras  no  se  le  haya  adjudicado  el  contrato  por

acuerdo del órgano de contratación.

Si,  antes  de  la  adjudicación,  el  órgano  de  contratación  renunciase  a  la

celebración del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificación a

los  licitadores  de  la  resolución  motivada  indicará  la  compensación  que

proceda abonar por los gastos de licitación.

CAPÍTULO III ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

Cláusula 14. Propuesta de adjudicación y adjudicación del contrato

1.-  La  Mesa  de  contratación  (de  haberse  constituido  ésta)  propondrá  la

adjudicación  del  contrato  al  licitador  que  presente  la  oferta

económicamente más ventajosa, atendiendo a los aspectos económicos y

técnicos  establecidos  en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares, y que han sido objeto de negociación, clasificando por orden

decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas

desproporcionadas o anormales.

2.- Si se presentasen dos o más proposiciones iguales de acuerdo con los

aspectos  económicos  y  técnicos  establecidos  en  el  presente  pliego  de

cláusulas administrativas particulares, y que han sido objeto de negociación,

tendrá preferencia en la adjudicación la proposición presentada por aquella

empresa, que, sin estar sujeta a la obligación a que se refiere la cláusula del

presente Pliego denominada: 'Medidas de contratación con empresas que

estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad', en el
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momento de acreditar su solvencia técnica hayan justificado tener en su

plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100.

A  efectos  de  aplicación  de  esa  circunstancia  los  licitadores  deberán

acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo

y  documentos  de  cotización  a  la  Seguridad  Social.  Si  varias  empresas

licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más ventajosa

acreditan  tener  relación  laboral  con  personas  con  discapacidad  en  un

porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del

contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos

con  discapacidad  en  su  plantilla.  En  iguales  circunstancias,  tendrá

preferencia  en  la  adjudicación  la  proposición  presentada  por  aquella

empresas dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de

personas en situación de exclusión social, que se comprometa formalmente

a  contratar  no  menos  del  30  por  ciento  de  sus  puestos  de  trabajo  con

personas  pertenecientes  a  los  colectivos  indicados  en  el  apartado  2  de

la Disposición adicional cuarta del TRLCSP, cuya situación será acreditada

por los servicios sociales públicos competentes. Si se produce empate entre

dos  ó  más  empresas  una  vez  tenidas  en  cuenta  las  circunstancias

anteriores, se decidirá la propuesta de adjudicación mediante sorteo.

3.- El licitador que haya presentado la oferta más ventajosa de acuerdo con

los aspectos económicos y técnicos establecidos en el presente pliego de

cláusulas administrativas particulares, y que han sido objeto de negociación,

deberá  acreditar  ante  el  órgano de  contratación  un  plazo  de  DIEZ  DÍAS

HÁBILES, a contar desde el  siguiente a aquél en que hubiera recibido el

requerimiento, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social, o autorice al órgano de contratación

para  obtener  de  forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de  disponer

efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 TRLCSP, y de

haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

Dicha acreditación se efectuará de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre

que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que

venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al

ejercicio  corriente,  o  el  último  recibo,  completado  con  una  declaración
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responsable  de  no  haberse  dado  de  baja  en  la  matrícula  del  citado

impuesto.

Los  sujetos  pasivos  que  estén  exentos  del  impuesto  deberán  presentar

declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de

encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1

apartados  e)  y  f)  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  Texto

Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

deberán  presentar  asimismo  resolución  expresa  de  la  concesión  de  la

exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el

alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las

empresas integrantes de la misma.

b) Certificación  positiva  expedida  por  la  Agencia  Estatal  de  la

Administración  Tributaria,  en  la  que  se  contenga  genéricamente  el

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la

que  se  contenga  genéricamente  el  cumplimiento  de  los  requisitos

establecidos en el artículo 14 del RCAP.

Si  el  adjudicatario  se  comprometió  a  la  contratación  de  personas  en

situación  de  exclusión  social,  deberá  presentar  igualmente  en  el  citado

plazo: informes de los servicios sociales públicos competentes acreditativos

de dicha situación, contratos de trabajo y documentos de cotización a la

Seguridad Social.

Obligaciones contractuales:

La documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva

así  como  los  justificantes  correspondientes  al  pago  de  los  anuncios  de

licitación  y,  en  su  caso,  la  documentación  acreditativa  de  la  efectiva

disposición  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o

adscribir a la ejecución del contrato.

4.- Una vez presentada la documentación señalada y constituida la garantía

definitiva, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de la

documentación se procederá a la adjudicación de forma motivada que será

notificada  a  los  candidatos  o  licitadores  y  publicada  en  el  Perfil  del

Contratante y deberá contener la información a la que se refiere el artículo

151.4 TRLCSP,  sin perjuicio de la eventual  revisión de aquélla en vía de

recurso especial en materia de contratación.
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Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de

recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a

las  proposiciones  quedará  a  disposición  de  los  interesados.  Si  éstos  no

retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se

les notifique la adjudicación definitiva, la Administración no estará obligada

a seguirla custodiando.

Cláusula 15. Garantía definitiva 

El  adjudicatario  propuesto  estará  obligado  a  constituir,  a  disposición  del

órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5

por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido, según lo

previsto en el apartado 8 del anexo I al presente pliego. La constitución de

esta garantía deberá efectuarse por el adjudicatario en el plazo de 10 días

hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el

requerimiento.  En  todo  caso,  la  garantía  definitiva  responderá  de  los

conceptos a que se refiere el artículo 100 TRLCSP.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en

los artículos 95 a 102 TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se

oponga  a  lo  previsto  en  la LCSP,  ajustándose,  de  acuerdo  con  la  forma

escogida,  a  los  modelos  que  se establecen  en los  anexos  III,  IV,  y  V  al

presente pliego, debiendo consignarse en la Tesorería del Ayuntamiento.

En  el  caso  de  amortización  o  sustitución  de  los  valores  que  integran  la

garantía,  el  adjudicatario  viene  obligado  a  reponer  la  garantía  en  igual

cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a

tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificación del  contrato, experimente

variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15

días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el

acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con

el  precio  del  contrato  resultante  de  la  modificación.  En  el  mismo  plazo

contado  desde  la  fecha  en  que  se  hagan  efectivas  las  penalidades  o

indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la

cuantía  que  corresponda,  incurriendo,  en  caso  contrario,  en  causa  de

resolución.

Cláusula 16. Seguros

El contratista, estará obligado a suscribir, con compañías que hayan sido

previamente  aceptadas  por  el  órgano  de  contratación,  las  pólizas  de
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seguros que se indican en el apartado 9  del anexo I,  por los conceptos,

cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo.

Cláusula 17. Perfección y formalización del contrato

El  contrato  se  perfeccionará  mediante  su  formalización  en  documento

administrativo no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquél en que

se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en

la forma prevista en el artículo 151.4 TRLCSP.

El  contrato  podrá  formalizarse  en  escritura  pública  si  así  lo  solicita  el

contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia

legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un

mes desde su formalización.

CAPÍTULO IV EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 18. Principio de riesgo y ventura

De acuerdo con lo que establece el artículo 215 TRLCSP, la ejecución del

contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo

establecido en el artículo 231 de dicha ley para casos de fuerza mayor.

Cláusula 19. Comprobación del replanteo

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato,

que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de formalización de

aquél, salvo casos excepcionales justificados, el responsable del contrato,

en  su  caso,  o  el  órgano  de  la  Administración  encargado  de  las  obras,

procederá  a  la  comprobación  del  replanteo  hecho  previamente  a  la

licitación, en el que intervendrán el contratista o su representación legal y el

director de la obra, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los

intervinientes.  El  acta  deberá  recoger  expresamente  lo  dispuesto  en  el

artículo 140 del RCAP.

Si  el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la

obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la

disponibilidad de los  terrenos,  se  dará por  aquél  la  autorización para su

inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al

de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas

sobre  la  viabilidad  del  proyecto,  hubiera  hecho  otras  observaciones  que

pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales
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observaciones,  decidirá  iniciar  o  suspender  el  comienzo  de  la  misma,

justificándolo  en  la  propia  acta.  La  autorización  de  inicio  constará

explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho

de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las

que se refiere el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria

la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación

de  las  mismas,  haciéndolo  constar  en  el  acta,  quedando  obligado  el

responsable  del  contrato,  en  su  caso,  o  el  órgano  de  la  Administración

encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administración, que

resolverá lo que proceda.  El  régimen de la modificación se ajustará a lo

previsto en el artículo 141 del RCAP.

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las

obras desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de

dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia el artículo 237 b)

TRLCSP.

Desaparecida  la  causa  que  motivó  la  falta  de  inicio,  el  órgano  de

contratación  dictará  la  resolución  correspondiente,  que  se  notificará

fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse

desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  de  la  notificación  del  acuerdo  de

autorización de inicio de las obras.

Lo  dispuesto  anteriormente  se aplicará  igualmente  cuando el  contratista

formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante,

si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas,

no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será

necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las

mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato

a los efectos de su exigibilidad.

Cláusula 20. Plan de Seguridad y Salud

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio

básico, según proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del

RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,

estudien,  desarrollen  y  complementen  las  previsiones  contenidas  en  el
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estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la

obra.

El  plan de seguridad y salud deberá ser  aprobado por  la Administración

antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador

en materia  de seguridad y salud durante la  ejecución de la  obra,  o  del

director, en su caso.

En  todo  caso,  respecto  del  plan  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de

construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997,

de 24 de octubre.

Asimismo,  en  los  supuestos  de  obras  en  que  concurran  actividades

empresariales en un mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en

la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,

por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

de  Prevención  de  Riesgos  Laborales en  materia  de  coordinación  de

actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el artículo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007,

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

Reguladora  de  la  Subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción(RD

1109/2007), el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada

en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud.

Cláusula 21. Programa de trabajo

El  contratista,  en  el  plazo  máximo  de  treinta  días,  contados  desde  la

formalización del contrato, habrá de someter a la aprobación del órgano de

contratación correspondiente, el  programa para su realización,  en el  que

deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RCAP.

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince

días siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo

presentado  la  introducción  de  modificaciones  o  el  cumplimiento  de

determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del

contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,  el  contratista

queda obligado a la actualización y puesta al día de este programa.

Cláusula 22. Interpretación del proyecto

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato,

en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del

proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.
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El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a

su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del

director de la obra la correspondiente definición con la antelación suficiente

a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada

solicitud.

Cláusula 23. Dirección de las obras

Las obras, a los efectos previstos en la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, estarán

adscritas al órgano que se menciona en el apartado 3 del anexo I.

El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras y, en su

caso, del responsable del contrato, efectuará la inspección, comprobación y

vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada, ajustándose a lo

dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas

Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Será misión exclusiva del director la comprobación de la realización de las

obras  según  el  proyecto,  así  como  sus  instrucciones  en  el  curso  de  la

ejecución de las mismas.

En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el auxiliar

técnico por él designado.

El  contratista  guardará  y  hará  guardar  las  consideraciones  debidas  al

personal  de  la  dirección  de  las  obras  y,  en  su  caso,  al  responsable  del

contrato,  que  tendrán  libre  acceso  a  todos  los  puntos  de  trabajo  y

almacenes  de  materiales  destinados  a  las  obras  para  su  previo

reconocimiento.

La  dirección  de  las  obras  tendrá  acceso  igualmente  al  Libro  de

Subcontratación,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  8.1  de  la  Ley

32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector

de la Construcción (en adelante LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el

órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para

conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Durante el  curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la

dirección de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta

por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de

material  y  personal  que  ocasionen  los  replanteos  serán  de  cuenta  del
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contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda

la jornada de trabajo.

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales

de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán

de  cuenta  del  contratista  los  gastos  derivados  del  reconocimiento  y

subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que

corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios

unitarios  del  presupuesto  de  adjudicación.  En  cuanto  a  la  demolición  y

reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se

estará  a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  44  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Generales  para  la  Contratación  de  Obras  del  Estado,  en

cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RCAP.

Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y

análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes

específicos  que  en  cada  caso  resulten  pertinentes,  siendo  a  cargo  del

contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se

determine otra cosa en el anexo I del presente pliego.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los

trabajos  necesarios  en  los  casos  de  peligro  inminente  o  de  obstáculos

imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que

la  dirección  de  la  obra  promueva  con  posterioridad  la  tramitación

administrativa correspondiente.

El  procedimiento a seguir  en los  casos de fuerza mayor del artículo 231

TRLCSP, será el establecido en el artículo 146 del RCAP.

La  resolución  de  incidencias  surgidas  en  la  ejecución  del  contrato  se

tramitará,  mediante  expediente  contradictorio,  de  acuerdo  con  lo

establecido en el artículo 97 del RCAP.

Durante  la  ejecución  del  contrato,  el  adjudicatario  asumirá  sus

responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control  y

vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones,

de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.

Cláusula 24. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 10 del

anexo I o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los

plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa

de trabajo.
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El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta

de comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la

obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo,

con  los  efectos  que  en  la  aprobación  se  determinen,  se  entenderán

integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado

para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados

para su ejecución sucesiva.

El  contratista  podrá  desarrollar  los  trabajos  con  mayor  celeridad  que  la

necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio

de  la  dirección  de  las  obras,  existiesen  razones  para  estimarlo

inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto en el artículo 96 del

RCAP y en la cláusula 53 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales

para la Contratación de Obras del Estado.

Cláusula  25.  Penalidades  por  incumplimiento  de  obligaciones

contractuales

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no

fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se

concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos,

igual  al  tiempo perdido,  a  no ser  que el  contratista  pidiese otro  menor,

regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RCAP, en

concordancia con el artículo 213 TRLCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en

demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales

recogidos  en  el  programa  de  trabajo  aprobado,  la  Administración  podrá

optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de

penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por

100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para

proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución

con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano

de contratación concederá la  ampliación  del  plazo  que estime necesaria

para la terminación del contrato.

Asimismo,  la  Administración  tendrá  las  mismas  prerrogativas  cuando  la

demora  en  el  cumplimiento  de  los  plazos  parciales  haga  presumir

razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las

prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista y en caso de

cumplimiento  defectuoso  de  la  ejecución  de  las  obras,  o,  en  su  caso,

incumplimiento del  compromiso de dedicar o adscribir  a la ejecución del

contrato  los  medios  personales  y  materiales  suficientes,  o  de  las

condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato,  podrá  optar  por  la

resolución  del  contrato  o  por  las  penalidades  que  se  determinan  en  el

apartado 11 del anexo I.

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a

que  la  Administración  pueda  tener  derecho  por  daños  y  perjuicios

ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infracción de las  condiciones para la  subcontratación establecidas en

el artículo 227.3 TRLCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de

una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e

indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones

que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados

fueran  consecuencia  inmediata  y  directa  de  una  orden  dada  por  la

Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las

leyes.  También  será  la  Administración  responsable  de  los  daños  que  se

causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado

por  ella  misma.  En  todo  caso,  será  de  aplicación  lo  preceptuado  en

el artículo 214 TRLCSP.

No obstante lo anterior, el contratista estará obligado a suscribir, a su costa,

una póliza de cobertura de un seguro de responsabilidad civil por daños a

terceros,  incendio  o  accidentes  en  las  obras  e  instalaciones  objeto  del

contrato,  por  un  importe  de  cuantía  mínima  igual  al  presupuesto  de

licitación de la obra,  debiendo acreditarse mediante copia de la póliza y

justificante del pago de la prima antes de la firma del contrato. Durante el

período  de  vigencia  del  contrato,  el  Ayuntamiento  podrá  exigir  al

adjudicatario que acredite la vigencia de la póliza y el pago de la prima

correspondiente.

Cláusula 27. Modificación de las obras
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El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato

y  por  razones  de  interés  público,  modificaciones  en  el  contrato.  Estas

modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos

105, 106, 107, 108, 210, 211, 219 y 234 TRLCSP, así como a lo dispuesto en

los  artículos  158  a  162  del  RCAP  y  59  y  62  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Generales  para  la  Contratación  de  Obras  del  Estado,  en

cuanto no se opongan al TRLCSP.

El procedimiento que se seguirá en su caso es el recogido en los artículos

105,  106,  107,  108,  211,  219,  234  y  la  Disposición  Adicional

Segunda  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; y, en

los artículos 97 y 102 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el

que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las

Administraciones Públicas.

Cláusula 28. Suspensión de las obras

La  Administración,  por  razones  de  interés  público,  podrá  acordar  la

suspensión  de  la  ejecución  del  contrato.  Igualmente,  podrá  proceder  la

suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la

circunstancia  señalada  en  el artículo  216.5  TRLCSP.  A  efectos  de  la

suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 220 TRLCSP,

así como en los preceptos concordantes del RCAP y del Pliego de Cláusulas

Administrativas  Generales  para  la  Contratación  de  Obras  del  Estado,  en

cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Cláusula 29. Cesión del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser

cedidos  por  el  adjudicatario  a  un  tercero  siempre  que  se  cumplan  los

supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 226 TRLCSP.

Cláusula 30. Subcontratación 

El  adjudicatario  del  contrato  podrá  concertar  con  terceros  la  realización

parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en

el artículo 227 TRLCSP quedando obligado al cumplimiento de los requisitos

y obligaciones establecidos en el artículo 228 del mismo texto legal. En todo

caso,  el  contratista  asumirá  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del

contrato frente a la Administración.
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El  contratista  deberá  comunicar  a  la  Administración  su  intención  de

subcontratar,  las  partes  del  contrato  a  que  afectará  y  la  identidad  del

subcontratista,  así  como justificar la aptitud de éste por referencia a los

elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el

subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del

contrato objeto de la subcontratación.

Asimismo,  junto con el  escrito  mediante el  que se dé conocimiento a la

Administración del subcontrato a celebrar,  el contratista deberá acreditar

que  el  subcontratista  no  se  encuentra  inhabilitado  para  contratar  de

acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico  o  comprendido  en  alguno  de  los

supuestos del artículo 60 TRLCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva

mediante declaración responsable del subcontratista.

Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan

previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil

empresarial,  definido  por  referencia  a  las  condiciones  de  solvencia

profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar

su realización. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la

oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que

efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el

párrafo  anterior,  salvo  autorización  expresa  con  anterioridad  por  la

Administración  o  situación  de  emergencia  justificada,  excepto  si  la

Administración notifica en ese plazo su oposición.

El porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar no

podrá superar el 20% del importe del contrato, sin que a estos efectos se

tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista

principal,  o  el  porcentaje  que  tendrá  la  obligación  de  subcontratar  con

terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del

contrato  susceptibles  de  ejecución  separada.  Esta  obligación  tendrá  la

consideración de condición especial de ejecución del contrato a los efectos

previstos en los artículos 212.1 y 223 f) TRLCSP.

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales

sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D.

1109/2007. A tal efecto el contratista habrá de presentar el certificado de

estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. Las

infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo

dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto

Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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CAPÍTULO V DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cláusula 31. Abonos, mediciones y valoración

Sólo  se  abonará  al  contratista  la  obra  que  realice  conforme  a  los

documentos del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito

del  director  de  la  obra.  Por  consiguiente,  no  podrá  servir  de  base  para

reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas

no consignadas en el proyecto.

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de

la obra, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para

las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de

quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a

avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar

las correspondientes mediciones y toma de datos,  levantando los planos

que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso

anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a

aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en

el  epígrafe  correspondiente  de  los  estudios  de  mediciones  del  proyecto.

Terminada  la  medición,  por  el  director  de  la  obra  se  procederá  a  la

valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario

correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo

en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas,

materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto

en obra.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo

anterior,  se  le  aumentarán  los  porcentajes  adoptados  para  formar  el

presupuesto base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el

coeficiente de adjudicación,  obteniendo así  la relación valorada mensual,

que  dará  lugar  a  la  certificación  mensual,  la  que  se  expedirá  por  la

Administración  en  los  diez  días  siguientes  al  mes  que  corresponda.  La

demora en el  pago por plazo superior  a  60 días,  devengará a favor  del

contratista los intereses de demora y la indemnización  por los costes de

cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 216.4 TRLCSP.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades

que se abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el
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carácter de abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación

y recepción de las obras que comprenden, y a resultas de la certificación

final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses

contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato.

Las  partidas  señaladas  en  el  presupuesto  a  tanto  alzado,  se  abonarán

conforme se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En

su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 

El contratista, en la forma indicada en el apartado 20 del anexo I, previa

petición  escrita,  tendrá  derecho  a  percibir  abonos  a  cuenta  por  las

operaciones  preparatorias  realizadas,  como  instalaciones  y  acopio  de

materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantías

que,  a  tal  efecto  determinan  los  artículos  155  a  157  del  RCAP,  en

concordancia  con  el artículo  232.2  TRLCSP.  La  cuantía  y  condiciones  se

encuentran señaladas en el apartado 20 del anexo I.  Los referidos pagos

serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en

dicho apartado.

Si  fuera  necesario  emplear  materiales  o  ejecutar  unidades  de  obra  no

comprendidas  en  el  proyecto  o  cuyas  características  difieran

sustancialmente  de  ellas,  los  precios  de  aplicación  de  las  mismas serán

fijados  por  la  Administración,  previa  audiencia  del  contratista  por  plazo

mínimo de tres días hábiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se

considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del

proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 234.2 TRLCSP.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el artículo  218  TRLCSP,  y  en  los  términos

establecidos en el mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro

que tengan frente a la Administración conforme a Derecho.

Cláusula 32. Revisión de precios 

No procede

Cláusula  33.  Obligaciones,  gastos  e  impuestos  exigibles  al

contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en

Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de

formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública,

así  como  de  cuantas  licencias,  autorizaciones  y  permisos  procedan,  en

especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de
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licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para

la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá

obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el

cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,

transportes  y  desplazamientos,  materiales,  instalaciones,  honorarios  del

personal  a  su  cargo,  de  comprobación  y  ensayo,  tasas  y  toda  clase  de

tributos,  en  especial  el  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y

Obras  si  este  fuera  exigible,  el  IVA  y  cualesquiera  otros  que  pudieran

derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de

seguros que estime convenientes el órgano de contratación. 

El  contratista  tendrá  la  obligación  de  colocar,  a  su  cargo,  carteles

informativos  de  la  obra,  siguiendo  los  modelos  e  instrucciones  de  la

Administración.

El  contratista  queda  obligado  a  realizar,  a  su  costa,  si  así  lo  solicita  la

dirección de la obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así

como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de

aquellas.

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas

para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los

trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha

de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así

como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23 del Pliego de

Cláusulas  Administrativas  Generales  para  la  Contratación  de  Obras  del

Estado.

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también

a su conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía

de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de

los terrenos así como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad

en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas

Generales para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido

por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir,

con  carácter  permanente,  personal  de  guarda  en  las  obras  hasta  la

recepción de las mismas.

El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 14

del anexo I, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso

con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso,



en el  mismo apartado,  o  que por  su propia naturaleza deba ser tratada

como tal.

Cláusula  34.  Medidas  de  contratación  con  empresas  que  estén

obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad

La asunción de la  citada obligación se realizará  mediante la  declaración

responsable  que  se  cita  en  la  cláusula  11  «Forma  y  contenido  de  las

proposiciones» de este pliego, sobre nº 1 «Documentación administrativa»,

apartado 4 «Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener

en su plantilla trabajadores con discapacidad».

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la

referida obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido,

en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de

la  devolución  de  la  garantía  definitiva.  La  acreditación  de  dicho

cumplimiento  se  efectuará  mediante  la  presentación  ante  el  órgano  de

contratación de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en

el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia compulsada de

los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cláusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El  contratista  está  obligado al  cumplimiento  de la  normativa  vigente  en

materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y

de  prevención  de  riesgos  laborales,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real

Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de

dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el

Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  aprobado  por Real  Decreto

39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratación

en el sector de la construcción: LRSSC y RD 1109/2007, así como las que se

promulguen durante la ejecución del contrato.

En el modelo de proposición económica que figura como anexo II al presente

pliego se hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus

ofertas tales obligaciones.

CAPÍTULO VI EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 36. Aviso de terminación de la ejecución de la obra
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El  contratista,  con  una  antelación  de  cuarenta  y  cinco  días  hábiles,

comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la

terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El

procedimiento  y  plazos  para  la  tramitación  de  esta  comunicación  y  la

designación  de  representante  por  la  Intervención  se  regularán  por  lo

establecido en el artículo 163 del RGLCAP.

Cláusula 37. Recepción de la obra

El  contrato  se  entenderá  cumplido  por  el  contratista,  cuando  éste  haya

realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la

Administración, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante

acto formal, a la recepción de la misma.

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención

General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones

previstas,  el  responsable  del  contrato,  en  su  caso,  o  el  representante

designado por  la  Administración,  las  dará  por  recibidas,  levantándose  la

correspondiente  acta  por  cuadruplicado,  que  deberá  ser  firmada por  los

concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al representante de

la Administración, otro al director de la obra, el tercero al representante de

la Intervención General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el

plazo de garantía. En el acta de recepción el director de la obra fijará la

fecha  para  el  inicio  de  la  medición  general,  quedando  notificado  el

contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por

causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable

del contrato o el representante de la Administración le remitirá un ejemplar

del acta para que, en el  plazo de diez días, formule las alegaciones que

considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar

así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados

y  detallará  las  instrucciones  precisas  fijando  un  plazo  para  remediar

aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,

podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato,

por causas imputables al contratista.

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de

noviembre, de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el
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contratista  entregará  al  director  de  obra  una  copia  del  Libro  de

Subcontratación  debidamente  cumplimentado,  para  que  lo  incorpore  al

Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del RD

1109/2007.

Cláusula 38. Medición general y certificación final

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con

asistencia del  contratista,  formulándose por  el  director  de la  obra,  en el

plazo  de  un  mes  desde  la  recepción,  la  medición  de  las  realmente

ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificación final, que

deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres

meses contados a partir de la recepción y que será abonada, en su caso, al

contratista dentro del  plazo de sesenta días a partir  de su expedición a

cuenta de la liquidación del contrato.

Cláusula 39. Plazo de garantía y liquidación

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y

será el indicado en el apartado 15 del anexo I. Los gastos de conservación y

vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación

y policía de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones

técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección

de la obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la conservación y

diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del

contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.

Dentro del  plazo de quince días anteriores al  cumplimiento del  plazo de

garantía,  el  director  facultativo  de  la  obra,  de  oficio  o  a  instancia  del

contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere

favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo

dispuesto  en  el artículo  236  TRLCSP,  procediéndose  a  la  devolución  o

cancelación de la garantía,  a la liquidación del  contrato y en su caso, al

pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de

sesenta días. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se

debieran  a  deficiencias  en  la  ejecución  de  las  obras  y  no  al  uso  de  lo

construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar las

oportunas  instrucciones  al  contratista  para  la  debida  reparación  de  lo

construido,  concediéndole  un  plazo  para  ello  durante  el  cual  continuará
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encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad

alguna por ampliación del plazo de garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable

o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el

director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de

las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo

de diez  días preste  su conformidad o manifieste los  reparos que estime

oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación

del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano

de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo

resultante de la misma.

Cláusula 40. Devolución y cancelación de la garantía definitiva 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que

hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de

garantía de las obras determinado en el apartado 15 del anexo I, se dictará

acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval o seguro de

caución.

En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá

adoptarse  y  notificarse  el  acuerdo de devolución.  Si  la  devolución  de la

garantía no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a

la Administración, ésta deberá abonar al contratista la cantidad adeudada

incrementada  con  el  interés  legal  del  dinero  correspondiente  al  periodo

transcurrido  desde  el  vencimiento  del  citado  plazo  hasta  la  fecha  de  la

devolución de la garantía.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la

recepción  formal  y  la  liquidación  hubiesen  tenido  lugar  por  causas  no

imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la

garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se

refiere el artículo 100 TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

65.3 del RCAP.

Cláusula 41. Responsabilidad por vicios ocultos

Si  la  obra  se  arruinara  con  posterioridad  a  la  expiración  del  plazo  de

garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del

contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios

durante el término de quince años a contar desde la recepción.

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  manifestado  ningún  daño  o

perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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Cláusula 42. Resolución del contrato

Son  causas  de  resolución  del  contrato  las  recogidas  en  los artículos

223 y 237 TRLCSP, así como las siguientes:

- La  pérdida  sobrevenida  de  los  requisitos  para  contratar  con  la

Administración.

- El  incumplimiento  de  las  limitaciones  establecidas  en  materia  de

subcontratación,  sin  perjuicio  de  las  penalidades  que,  en  su  caso,  se

pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 25.

- La  obstrucción  a  las  facultades  de  dirección  e  inspección  de  la

Administración.

- El  incumplimiento  de  la  obligación  del  contratista  de  guardar  sigilo

respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios,

estén  relacionados  con  el  objeto  del  contrato  y  de  los  que  tenga

conocimiento con ocasión del mismo.

La resolución del  contrato se acordará por el  órgano de contratación de

oficio  o  a  instancia  del  contratista,  en  su  caso,  mediante  procedimiento

tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109

del RCAP.

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste

deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados.

La  indemnización  se  hará  efectiva  sobre  la  garantía,  sin  perjuicio  de  la

subsistencia de la responsabilidad del  contratista en lo que se refiere al

importe que exceda del de la garantía incautada.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en

los artículos 224 TRLCSP y 110 del RCAP, y para sus efectos a lo dispuesto

en los artículos 225 y 239 TRLCSP.

Cláusula  43.  Prerrogativas  de  la  Administración  y  Tribunales

competentes.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en

el TRLCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar

los  contratos  administrativos,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su

cumplimiento,  modificarlos  por  razones  de  interés  público,  acordar  su

resolución y determinar los efectos de ésta.

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  la  interpretación,  modificación  y

resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de

contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán
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inmediatamente  ejecutivos,  pudiendo ser  recurridos  potestativamente  en

reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante

recurso  contencioso-administrativo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley

reguladora de dicha Jurisdicción.

En  cuanto  a  la  jurisdicción  competente  se  estará  a  lo  establecido  en

el artículo 21 TRLCSP.

Si el contrato no está sujeto a regulación armonizada, se podrá interponer

recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-

administrativo de Cáceres, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No

obstante,  el  interesado podrá optar  por  interponer recurso de reposición

ante el órgano de contratación; en cuyo caso no cabrá interponer el recurso

contencioso-administrativo  anteriormente  citado,  en  tanto  no  recaiga

resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con

lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del

Procedimiento  Administrativo  Común,  sin  perjuicio  de  que  el  interesado

pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Asimismo, en los supuestos de nulidad del artículo 37 del TRLCSP, podrá

plantear la cuestión de nulidad toda persona física o jurídica cuyos derechos

e  intereses  legítimos  se  hayan  visto  perjudicados  o  puedan  resultar

afectados por los supuestos de nulidad señalados en el mencionado artículo.

El órgano competente, sin embargo, podrá inadmitirla cuando el interesado

hubiera  interpuesto  recurso  especial  regulado  en  los  artículos  40  y

siguientes  sobre  el  mismo  acto  habiendo  respetado  el  órgano  de

contratación la suspensión del acto impugnado y la resolución dictada.

EL ALCALDE PRESIDENTE

Fdo.: Fermín Encabo Acuña

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TÍTULO:

1.- Definición del objeto del contrato

Demolición de edificación en ruina ubicado en la C/Acedo de la Berrueza, 57

de Jarandilla de la Vera (Cáceres)
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2.- Órgano contratante: Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de

Jarandilla de la Vera

3.- Presupuesto base de licitación

-Base imponible:  13.628,33€

-IVA:  2.861,95€

-Importe total: 16.490,28€

-El  importe  de las  obras,  correrá a cargo del  Presupuesto General  de la

Corporación, si bien, y al haberse tramitado el correspondiente expediente

de ruina del edificio reseñado, se requerirá a los propietarios del mismo el

importe  de  la  totalidad  de  los  gastos  que  conlleve  la  adjudicación  del

contrato.

4.- Contrato no sujeto a regulación armonizada

5.- Solvencia económica, financiera y técnica.

-Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y obras

de presupuesto inferior a 500.000 euros, IVA excluido.

a)Acreditación de la solvencia económica y financiera

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras o trabajos

realizados  por  la  empresa  en  el  curso  de  los  últimos  tres  ejercicios

concluidos,  por  un  importe  superior  (IVA  incluido)  a  tres  veces  el

presupuesto de licitación de la obra ofertada. Este aspecto se acreditará por

alguno de los siguientes medios: 

-Declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa en la

que  se  relacione  la  cifra  de  negocios  de  los  últimos  tres  años,  en  los

términos antes indicados. 

-Modelo normalizado 347 del Ministerio de Hacienda “Declaración anual de

operaciones con terceras personas”, referidos a los tres últimos ejercicios.

b)Acreditación de la solvencia técnica

Ejecución satisfactoria de obras de tipología similar a la de las obras a las

que licita,  contratadas en los  últimos cinco ejercicios  concluidos  o  en el

tiempo transcurrido del presente, por un importe acumulado superior (IVA

incluido) a tres veces el presupuesto de licitación de la obra ofertada. Este

aspecto podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios: 



-Obras  en  el  ámbito  del  sector  público:  Certificado  de  buena  ejecución,

expedida por la Entidad contratante, indicando importe, fecha y lugar de

ejecución, señalando si se llevaron a buen término. 

-Obras en otro ámbito: Certificado del Técnico Director de las obras, visado

por el colegio profesional correspondiente, con el contenido señalado en el

apartado anterior.

La presentación por el licitador del certificado de clasificación del Registro

Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas del  Estado, aunque no sea

preceptivo, o copia auténtica del mismo, le eximirá de presentar, en el sobre

A) de documentación general: 

-Los  documentos  acreditativos  de  su  solvencia  económica,  financiera  y

técnica, siempre que se trate de un contrato del mismo tipo que aquellos

para los que se haya obtenido la clasificación.

A  esta  certificación  deberá  acompañarse  declaración  responsable  del

licitador  en  la  que  se  manifieste  que  las  circunstancias  reflejadas  en  el

certificado no han experimentado variación.

c)Criterios de selección

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación del contrato habrán de

ser los siguientes:

1.Mejor  precio  ofertado,  hasta  un  máximo  de  60  puntos,  mediante  la

aplicación de la siguiente fórmula:

(Diferencia entre el tipo de licitación y la oferta económica a valorar)

x 40

(Diferencia entre el tipo de licitación y oferta económica más baja)

Se  considerará  que  la  oferta  contiene  valores  anormales  o

desproporcionados, siempre que el precio ofertado sea inferior en un 10% al

precio del contrato IVA excluido por la prestación del mismo.

2.Reducción del Plazo de ejecución. Hasta un máximo de 40 puntos, que se

valorará de la siguiente forma: Se valorará la reducción propuesta por el

licitador, que deberá justificarla por medio de un Plan de ejecución, en el



que se detalle  el  plazo de ejecución de la  obra prevista en el  Proyecto,

admitiéndose hasta una propuesta de reducción máxima de 4 semanas.

Los servicios técnicos municipales valorarán a razón de DIEZ puntos por

semana que se reduzca.

6.- Procedimiento de adjudicación:  negociado sin publicidad, según el

art. 171 d) del vigente Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector

Público.

7.- Aspectos del contrato objeto de negociación.

-Medidas de seguridad a adoptar para la protección de bienes y personas

durante el plazo de garantía de las obras.

8.- Garantía definitiva.

5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido.

9.- Pólizas  de  seguros.  Sí  procede  (reseñado  en  el  apartado  2º  de  la

cláusula 26 del presente Pliego.

10- Plazo de ejecución: 3 meses

11.- Penalidades.

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las

causas previstas a continuación: 

a)  Por  cumplimiento  defectuoso.  Se  impondrán  penalidades  por

cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

 - Si al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser

recibidas por causas imputables al contratista. La cuantía de la penalidad

como regla general, será de un 1 % del presupuesto del contrato, salvo que

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es

grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5% ó hasta el

máximo legal del 10%, respectivamente. 

-La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la

gravedad.  En  todo caso,  la  imposición  de  las  penalidades  no eximirá  al

contratista  de  la  obligación  que  legalmente  le  incumbe  en  cuanto  a  la

reparación de los defectos. 

b) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución. El incumplimiento de

cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este Pliego, en la

oferta  o  en  el  contrato,  dará  lugar  a  la  imposición  al  contratista  de  las

siguientes penalidades: 



- Como regla general, su cuantía será de un 1 % del importe de adjudicación

del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime

que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar

hasta el 5% ó hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la

gravedad. 

c/ Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables,

hubiera incurrido en demora, tanto en el cumplimiento del plazo total, como

de  los  plazos  parciales  establecidos,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  los

apartados 4, 5 y 6 del artículo 196 de la L.C.S.P. en cuanto a la imposición

de estas penalidades. 

El cumplimiento defectuoso del contrato, incumplimiento de las condiciones

de ejecución y de los plazos podrán verificarse por el órgano de contratación

en  cualquier  momento  durante  la  ejecución  del  contrato  hasta  su

liquidación. 

 Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades

que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o

sobre la garantía,  conforme al  artículo 196.8 de la Ley de Contratos del

Sector Público.

Subcontratación: Sí procede, hasta un máximo del 50% de la obra a ejecutar

12.- Régimen de pagos.

Expedición de certificaciones: Periodicidad mensual

13.- Revisión de precios. No procede

14.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe

respetar el contratista: aquellos datos que se encuentren protegidos por

la Ley de protección de datos.

Plazo  durante  el  cual  deberá  mantener  el  deber  de  respetar  el  carácter

confidencial de la información: 5 años

15.-Plazo de garantía: 10 años

ANEXO II. Modelos de Proposición económica y de declaraciones
responsables

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. -------------------------------------------, mayor de edad, con domicilio en Calle/
Plaza,-- ----------------------------------núm.------,  de ----------------------------------, con



D.N.I.  nº-----------------,  actuando  en  su  propio  nombre  y  derecho  o  en
representación  de  ------------------------------------------  en  su  calidad  de
------------------------------------------,  C.I.F.nº---------------------  y  domicilio  social  en
---------------------------------------- . 

DECLARA
Primero.- Que habiendo recibido invitación y enterado de las condiciones,
requisitos y obligaciones exigidas por el Ayuntamiento de Salamanca para la
ejecución de las obras de “ --- [Denominación obra] ------------”. 
Segundo.-  Que  ha  examinado  y  conoce  los  Pliegos  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas,  así  como  el
Proyecto técnico de obras, que acepta íntegramente y sin variación todos
sus documentos. 
Tercero.-  Que  se  compromete  a  llevar  a  cabo  la  ejecución  total  de  las
referidas obras y a tal efecto formula la siguiente, Oferta Empresa oferente:
Denominación  de  la  obra:  Precio  ofertado:  -----------------  [Sin  IVA].  I.V.A.
----------------- Total ---------------- (se consignará en número y letra) 
Cuarto.-  Que  a  todos  los  efectos  debe  entenderse  que,  dentro  de  la
presente oferta  están  comprendidos  no sólo  los  gastos  de  ejecución del
contrato, sino también los tributos que graven los diferentes conceptos y los
gastos  especificados  en  este  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares. 

En ------ a,---- de ----------------------2016 

Fdo.------------------------------
DNI nº----------------------------

MODELO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  CONTRATISTA  DEL
AYUNTAMIENTO DE JARANDILLA DE LA VERA (Cáceres) PARA LICITAR
EN ESTE CONTRATO 

D ..........................................., con D.N.I nº…………., actuando en mi propio
nombre  o  en  representación  de  ................................con  C.I.F  nº.........
…………........ 
Que  habiendo  sido  invitado  a  participar  y  presentar  oferta  para  la
celebración  del  contrato  de  Obras  de  demolición  en  la  C/Acedo  de  la
Berrueza, 57 de esta localidad, y estando interesado en participar, 

FORMULA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE,

D………………………….……….,  con  DNI  nº………………,  en  nombre  de  la
sociedad………………………………………………………….,  con  NIF
nº…………………,  de  acuerdo  con  la  escritura  de  poder
……………………………………………………..………………….(o documento que lo
habilite para actuar en nombre de la persona jurídica la que representa), a
efectos de contratar con el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera (Cáceres).
DECLARO, bajo mi responsabilidad: 



1º.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y
jurídica  y  de  la  habilitación  profesional,  necesaria  para  concertar  con  el
Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera la ejecución del contrato de “Obras de
demolición en la C/Acedo de la Berrueza, 57.  El objeto social de la empresa
comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido
en  el  artículo  ..…  de  sus  estatutos  sociales,  estatutos  que  se  hallan
correctamente inscritos en los Registros correspondientes.
2º-Que dicha empresa dispone de la clasificación / solvencia requerida para
dicha contratación.  
-Que dicha empresa dispone de los  requisitos  mínimos de clasificación /
solvencia  establecidos  para  concurrir  a  dicha  contratación,
complementándola con la documentación reseñada en el  apartado 5 del
Anexo I del Pliego de cláusulas administrativas.
3º  Que  a  esta  licitación  NO  concurre  ninguna  otra  empresa  del  grupo
empresarial al que pertenece la que represento
4º.-  Que  ni  yo  personalmente  ni  ninguno  de  los  administradores  de  la
persona jurídica en cuyo nombre actúo estamos incursos en ninguna de las
prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración  establecidas  en  el
artículo 60 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público.
5º.-  Que la  empresa a  la  que represento está  al  corriente de todas sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Junta de
Extremadura y el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera.
6º.- Que la empresa a la que represento NO / SI (márquese lo que proceda)
tiene un número de 50 o más trabajadores, (en caso de superar esa cifra)
siendo el número de trabajadores con discapacidad en la empresa de…., lo
que  supone  un  …..%  trabajadores  pertenecientes  a  este  colectivo,
(alternativamente,  según  el  caso),  significando  que  se  ha  suplido  la
exigencia legal de disponer en la plantilla con más del 2% de trabajadores
con  discapacidad  por  las  medidas  alternativas  legalmente  previstas
siguientes:…..
7º.- Que la oferta que presento garantiza en la ejecución del contrato, el
cumplimiento  de las  obligaciones medioambientales,  sociales y  laborales
derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la
UE,  así  como de  las  disposiciones  de  Derecho  internacional  sobre  estas
materias suscritas por la Unión Europea.

8º.-  Que  el  correo  electrónico  para  recibir  todas  las  comunicaciones
relacionadas con el presente expediente es…………….

Lo  que  declaro  a  los  efectos  de  lo  previsto  en  el  art.146  del  TRLCSP,
comprometiéndome  a  presentar  la  justificación  acreditativa  de  tales
requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de Tramitación, en el
caso  de  que  vaya  a  resultar  adjudicatario  del  contrato…………………..,
indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación
de  la  presente  declaración  responsable  y  autorizando  expresamente  al
Ayuntamiento de …….. a su verificación directa.

Jarandilla de la Vera, a …………….. de …………………. De 2016.



Fdo.:…………………………………….
(D.N.I……………………..)

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  VIGENCIA  DE  LOS  DATOS
CONTENIDOS  EN  EL  REGISTRO  OFICIAL  DE  LICITADORES  Y
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO [ART. 20 RD 817/2009] 
D. .............................................................. con D.N.I.n.º: ...............................,
en  nombre  propio  o  en  representación  de  la
empresa..................................................................................,  inscrita  en  el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, al objeto
de  participar  en  la  contratación  de  la  obra  denominada  “Obras  de
demolición  en  la  C/Acedo  de  la  Berrueza,  57  de  Jarandilla  de  la  Vera,
convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que los datos de esta empresa
que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas NO
HAN EXPERIMENTADO VARIACIÓN y que se corresponden con la certificación
del Registro que se acompaña a esta declaración. 

En ................................., a ....... de ..............de 200… 

Firmado
DNI n
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